

ΚΕΘΕΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΘΕΑ

ΔΗΜΟΣ : ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΘΕΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ταχ. Διεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.174,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του Ν3669/2008)

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε αέριες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
2	ΚΑΛΥΨΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
3	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ		
4	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ		
5	Η/Μ		

.....
Ο Προσφέρων

(Όνοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	232,80		
2	ΚΑΛΥΨΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	930,50		
3	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ	240,00		
4	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	3.644,50		
5	Η/Μ	2.780,96		
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		7.828,76	Κατά την προσφορά Σπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 28 % x Σσ=		2.192,05	28 % x Σπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		10.020,81	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=	
<p>Μέση έκπτωση Εμ = $\frac{\Sigma \Sigma - \Sigma \Delta \text{Ε}}{\Sigma \Sigma} = \frac{\quad}{10.020,81} = \dots\dots\dots\%$</p>				

Σε μεταφορά	10.020,81		
-------------	-----------	--	--

Από μεταφορά		10.020,81		
Απρόβλεπτα 15 % x ΣΣ =		1.503,12	15 % x ΣΔΕ=	
Σύνολο Σ1 =		11.523,93	Σύνολο Π1=	
Πρόβλεψη απολογιστικών	ΣΑ =		Εφαρμόζεται έκπτωση επί του ΓΕ&ΟΕ: $\Sigma A * \left(1 - \frac{0,28}{1,28} * \epsilon_{\mu} \right)$	
Σύνολο	Σ2 =	11.523,93		
Πρόβλεψη αναθεώρησης	Αν =		(1-Εμ) x (Αν) =	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)	Σ3 =	11.523,93	Κατά την προσφορά Π3=	

.....
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Οι μελετητές

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

Εγκρίθηκε με την Α.Π. απόφαση

Ο προϊστάμενος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ